

低入札価格調査の実施概要

工事名：九州沖縄農業研究センター車両消毒装置設置他工事

調査を実施した業者名：株式会社 辻組

住 所：熊本県合志市須屋1841-1

項 目	内 容
1 その価格により入札した理由	<p>(株)辻組より入札価格の内訳書の提出を求め、予定価格の積算内訳との比較検討を行ったところ、入札価格は、予定価格の80.76%、調査基準価格の100/105の額の92.22%であった。(直接工事費の対予定価格比80.10%)</p> <p>予定価格から大きく減になっている「舗装改修工事」及び「諸経費」の項目について、事情を聴取したところ、</p> <p>① 舗装工事は、自社直工で行えるため、大幅に経費が削減できる。</p> <p>② 当該工事現場と事務所及び倉庫までの距離が2.2kmと近いことから、現場周辺環境をよく理解しており職員の移動(交通)が容易なことから、経費の削減が可能である。</p> <p>③ 自社施工において、自社保有の車両を使用するため、レンタルより低価格での施工が可能である。</p> <p>との事であり、それらのことにより施工内容に影響を及ぼすことはない判断される。</p>
2 契約対象工事附近における手持工事の状況	現在の手持ち工事(対象工事付近)について、熊本県菊池地域振興局からの受注があり、施工能力に問題はない。
3 契約対象工事に関連する手持工事の状況	熊本県菊池地域振興局からの受注があり、労務の調達をポイントで効率よく行うことができ、スムーズに施工を行うことができる。
4 契約対象工事箇所と入札者の事業所、倉庫等との関連(地理的条件)	事業所(本社)、倉庫からの距離が車で4分(約2.2km)、また土場(資材置き場)からの距離も車で9分(約4.7km)と近いため、現場対応に問題はない。
5 手持資材の状況	土場(資材置き場)に砕石、再生クワッチャン50m ³ を保有しており、材料のコストが削減できるとのこと。

項 目	内 容			
6 資材購入先及び購入先と入札者との関係	予定一次下請け会社6社中5社とは20年以上の取引実績があり、協力会社としてコストを大幅に縮減できるとのこと。			
7 手持機械数の状況	ダンプ、機材を自社で保有しており、積載、運搬等の経費も削減できるとのこと。			
8 労務者の具体的供給見通し	仮設工事について、自社直工で行えるためコストが縮減できるとのこと。また、資材調達においては、協力会社により確保できるとのこと。			
9 過去に施工した公共工事名及び発注者	熊本県、合志市、熊本防衛支局、日本下水道事業団等からの発注工事の実績があり、施工能力については十分と認められる。			
10 経営内容	経営規模等評価結果通知書(写し)、財務諸表(写し)をみて、経営内容は良好と認められる。			
11 上記9の公共工事の成績の状況	添付資料にある「工事成績評定通知書」において、熊本県、日本下水道事業団等からの発注工事の工事成績について高い得点を得ており、特に問題はない。			
12 経営状況	<非公表>			
13 信用状態	<table border="0"> <tr> <td data-bbox="630 1305 909 1429"> ①建設業法違反の有無 ②法令遵守の状況 ③その他 </td> <td data-bbox="933 1279 1013 1451" style="font-size: 3em; vertical-align: middle;">}</td> <td data-bbox="1045 1352 1157 1384" style="vertical-align: middle;">問題なし</td> </tr> </table>	①建設業法違反の有無 ②法令遵守の状況 ③その他	}	問題なし
①建設業法違反の有無 ②法令遵守の状況 ③その他	}	問題なし		
14 その他の必要な事項	過去において、公立高校等の菊池農業高校UDその他改修工事を請け負っており、施工能力は十分と判断される。			
15 上記1から14までの内容による調査検討結果	本工事契約について、契約の内容に適合した履行が、されないおそれがあるとは認められない。			