

低入札価格調査の実施概要

工事名：蒸散圃場 堆肥盤上屋新築工事

調査を実施した業者名：株式会社ウベハウス東日本

住 所：群馬県高崎市新保町1665-1

項 目	内 容
1 その価格により入札した理由	入札理由は次のとおりであり、調査の結果、契約の内容に適合した履行が可能である。 手持工事での労務者供給（自社作業員や現場体制）をほぼそのまま割り当てる事で、経費削減につなげることが可能。
2 契約対象工事附近における手持工事の状況	1件有り。国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構：野菜茶業研究所（つくば）施設野菜作業棟新築工事、工期：平成27年5月29日
3 契約対象工事に関連する手持工事の状況	1件有り。国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構：野菜茶業研究所（つくば）施設野菜作業棟新築工事、工期：平成27年5月29日
4 契約対象工事箇所と入札者の事業所、倉庫等との関連（地理的条件）	事業所と資材倉庫は同町内にあり、契約対象工事場所までは車で約3時間半程度。 施工時においては近隣に短期賃貸住宅など借り上げて拠点とし、作業員等に係る都度往復の負担軽減及び施工中の緊急対応を図る旨確認した。
5 手持資材の状況	カラーコーンや脚立等の安全管理・仮設資材は常備品を多数保有しており、今回も必要量を供出する。 その他の新設材料類については新規購入品で対応する旨確認した。
6 資材購入先及び購入先と入札者との関係	今回主体となる資材、骨材、屋根材等の資材購入先は、協力業者として長年の取引を行っており、協力会社やメーカーとは継続的取引による価格協力をとりつけ、安価でありながらも適切な金額として見積りを徴取した相手方であり、質・量とも問題なく調達できる旨確認した。

項 目	内 容		
7 手持機械数の状況	ダンプ、ユニック車、ユンボ等ほか、その他の電動工具類等は必要数量が整っており、問題ない旨を聴取した。		
8 労務者の具体的供給見通し	自社から協力業者からは鉄筋工事、屋根工事、鉄骨工事に延べ人数105名、その他の工事で自社から延べ人数95名の合計計画人数として200名としている。		
9 過去に施工した公共工事名及び発注者	国税局や大学、高崎市ほか計15件の実績提示があり、公共機関発注の工事において、元請での契約実績を多数有し、施工能力についての問題はないと判断される。		
10 経営内容	特記事項なし。		
11 上記9の公共工事の成績の状況	高崎市発注の6件の「工事成績評定通知書(写)」について提示があり、良好な得点を得ていることから、問題はないと判断される。		
12 経営状況	<非公表>		
13 信用状態	<table border="0"> <tr> <td data-bbox="595 1084 1013 1249"> ① 建設業法違反の有無 ② 法令遵守の状況 ③ その他 </td> <td data-bbox="1013 1084 1356 1249" style="vertical-align: middle;"> } 問題なし </td> </tr> </table>	① 建設業法違反の有無 ② 法令遵守の状況 ③ その他	} 問題なし
① 建設業法違反の有無 ② 法令遵守の状況 ③ その他	} 問題なし		
14 その他の必要な事項	特記事項なし。		
15 上記1から14までの内容による調査検討結果	調査結果により、この入札価格による品質の低下、施工管理及び安全衛生管理に支障がなく、施工内容に影響を及ぼすことはないと判断した。		