
⼯事名：

調査を実施した業者名：

住所：

項 ⽬

１ その価格により
  ⼊札した理由

２ 契約対象⼯事附近
  における⼿持⼯事
  の状況

３ 契約対象⼯事に関
  連する⼿持⼯事の
  状況
４ 契約対象⼯事箇所
  と⼊札者の事業所、
  倉庫等

５ ⼿持資材の状況

６ 資材購⼊先及び購⼊
  先と⼊札者との関係

７ ⼿持機械数の状況

８ 労務者の具体的供給
  ⾒通し

９ 過去に施⼯した公共
  ⼯事名及び発注者

低⼊札価格調査の実施概要

内 容

  ⼊札理由は次のとおりであり、調査の結果、契約の内容に適合した履⾏が可
能。
 ① 対象⼯事現場と当社が近く、協⼒体制が確保されており、管理に要する
経費東農削減が可能である。
 ② 同種⼯事の施⼯実績があり、安全かつ効率的な施⼯を⾏うことにより⼯
事費等の削減が可能である。

 発注機関：⼩諸市
 ⼯事件名：令和３年度地⽅創⽣推進交付⾦事業⼩諸市動物園再整備
⼯事
 ⼯  期：令和3年6⽉8⽇〜令和4年3⽉18⽇

 該当なし

 本社から12km、⾃動⾞で20分程度。

 ①⼯事⽤看板W550×H1400：100枚（内使⽤予定量20枚)
 ②カラーコーン700mm：200個（内使⽤予定量30本）
 ③コーンバーL=2.0m：200本（内使⽤予定量30本）

 主要な資材は、すべて下請会社から調達する旨、確認。

 移動式5tクレーン：１台

 ⾃社社員及び協⼒会社から労務者を確保、⼯事施⼯に問題ない⼈⼯数を
確保する予定。

 発注機関：⼩諸市、⼯事名：新庁舎等整備事業⼩諸市庁舎等建設⼯事
ほか2件

畜産研（御代⽥）共同実験室屋上防⽔改修⼯事

⽵花⼯業株式会社

⻑野県⼩諸市南町２−６−１０
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項 ⽬ 内 容

１０ 経営内容

１１ 上記９の公共⼯事
   の成績の状況

１２ 経営状況

１３ 信⽤状態

１４ その他の必要な事項

１５ 上記１から１４まで
   の内容による調査
   検討結果

① 建設業法違反の有無
② 法令遵守の状況      問題なし
③ その他

本⼯事契約について、契約の内容に適合した履⾏がされないおそれがあるとは認
められない。

① ⼯事内訳書の⽐較
 ・各項⽬について、積算漏れはない。
 ・現場管理費、⼀般管理費の諸経費については、企業努⼒によりコストを抑え
ていることを確認。
 ② 予定する下請け業者について、下請け⼀覧及び各下請けの⾒積書（⾒
積額、⾒積もり内容）の確認を⾏った。

 ＜⾮公表＞

 財務諸表（令和2年7⽉31⽇現在）より分析を⾏ったところ、流動⽐率、当
座⽐率、固定⽐率、⾃⼰資本⽐率のいずれの数値も理想的⼜は安全であるこ
とを確認、現在の経営状況で、今回の⼯事は問題なく履⾏できることを確認し
た。

 複数の⼯事成績について「⼯事成績評定通知書」（写）を⼊⼿。⾼い得点
を得ており、特に問題となるような点はなし。
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