

低入札価格調査の実施概要

工事名： 動衛研1棟11棟消火ポンプ用自家発電設備設置工事

調査を実施した業者名： 株式会社ミワ電気

住所： 茨城県筑西市折本564

項目	内容
1 その価格により入札した理由	入札理由は次のとおりであり、調査の結果、契約の内容に適合した履行が可能。
2 契約対象工事附近における手持工事の状況	発注機関：建築研究所 工事件名：R3電気設備その他改修 工 期：令和4年2月28日まで ほか2件
3 契約対象工事に関連する手持工事の状況	発注機関：原子力研究開発機構 工事件名：ナトリウム機器避雷針の更新 工 期：令和3年12月24日まで ほか2件
4 契約対象工事箇所と入札者の事業所、倉庫等	① 本社から47.9km、自動車で1時間程度。 ② 資材は基本的に直送にて手配するため、倉庫は使用しない。
5 手持資材の状況	なし
6 資材購入先及び購入先と入札者との関係	主要な資材は、すべて下請会社から調達する旨、確認。
7 手持機械数の状況	ユニック車：1台、バックホウ：1台、ローリングタワー：2組、コア抜き：1組
8 労務者の具体的供給見通し	自社直工6名、下請会社から3名労務者を確保、工事施工に問題ない人工数を確保する予定。
9 過去に施工した公共工事名及び発注者	発注機関：農研機構、工事件名：農村工学部門ダム実験棟照明設備改修工事ほか5件

項 目	内 容
1 0 経営内容	① 財務諸表（令和3年10月20日現在）より分析を行ったところ、流動比率比率の数値が低い。 ② 現在の経営状況で、今回の工事は問題なく履行できることを確認した。
1 1 上記9の公共工事の成績の状況	複数の工事成績について「工事成績評定通知書」（写）を入手。高い得点を得ており、特に問題となるような点はなし。
1 2 経営状況	<非公表>
1 3 信用状態	① 建設業法違反の有無 ② 法令遵守の状況 ③ その他 } 問題なし
1 4 その他の必要な事項	① 切替盤の見積書確認、納期確認 ・切り替え盤の見積書を確認した。 ・設計仕様と相違が無いが聞き取りした結果、問題は無かった。 ② 発電機の見積書確認、納期確認 ・見積機器が設計仕様と相違無いか確認した結果、問題は無かった。 ③ 中央監視装置の見積書確認、改修内容確認 ・見積内容が設計仕様と相違が無いか確認した結果、問題は無かった。 ④ 値引き額の対象確認 ・主要機器（自家発電機、切り替え盤、中央監視装置）以外の部分での値引きであり、無理な値引きを行っていないことを確認した。
1 5 上記1から14までの内容による調査検討結果	本工事契約について、契約の内容に適合した履行がされないおそれがあるとは認められない。