

低入札価格調査の実施概要

工事名： 藤本・大わし事業場(大わし)管理棟ほか照明器具更新工事

調査を実施した業者名： 常伸電通システム株式会社

住所： 茨城県土浦市板谷6-648-16

項 目	内 容
1 その価格により 入札した理由	入札理由は次のとおりであり、調査の結果、契約の内容に適合した履行が可能。 ・取引業者から使用材料代等の見積を取り積算した結果の入札価格である。 ・照明工事に関して多数の工事経験があり、効率の良い施工が可能である。 ・手持ち工事は近場での実施であり、専任でないことから、当該工事を担当することが可能である。
2 契約対象工事附近 における手持工事 の状況	発注機関：茨城県 工事件名：県南生涯学習センターLED照明設備更新工事 工 期：令和7年7月25日～令和7年12月21日 発注機関：茨城県土浦市土木事務所 工事件名：06県単公園第06-08-134-0-004号電気設備更新 工事 工 期：令和7年3月18日～令和7年12月19日
3 契約対象工事に関 連する手持工事の 状況	発注機関：土浦市 工事件名：土浦市教育相談室及び穴塚書庫変圧器更新工事 工 期：令和7年6月14日～令和7年11月30日
4 契約対象工事箇所 と入札者の事業所、 倉庫等	事務所から対象工事場所まで、約15km、車で約40分～50分程度
5 手持資材の状況	該当無し。
6 資材購入先及び購入 先と入札者との関係	・新明電材株式会社（取引先：照明器具）
7 手持機械数の状況	・くさび足場(信和Aタイプ) 1m ・絶縁抵抗計 1台 ・デジタル照度計 1台 ・2tユニック(マツダ) 1台 ・2tユニック(トヨタ) 1台 ・高所作業車(いすゞ) 1台
8 労務者の具体的供給 見通し	自社社員1～2名、下請作業員2～3名にて、作業日数を確保予定

項 目	内 容
9 過去に施工した公共 工事名及び発注者	高エネルギー加速器研究機構等発注工事の施工実績あり。
1 0 経営内容	特記事項なし。
1 1 上記 9 の公共工事 の成績の状況	複数の工事成績について「工事成績評定通知書」（写）を入手。高い得点を得ており、特に問題となるような点はなし。
1 2 経営状況	問題なし。
1 3 信用状態	問題なし。
1 4 その他の必要な事項	特になし。
1 5 上記 1 から 1 4 まで の内容による調査 検討結果	本工事契約について、契約の内容に適合した履行がされないおそれがあるとは認められない。