

入札執行調書

工事名称 研究本館ほか屋上防水その他改修工事
入札日時 令和7年4月15日(火) 午前10時00分
入札場所 国立研究開発法人 農業・食品産業技術総合研究機構 九州沖縄農業研究センター都城研究拠点2階 大会議室
参加資格 建築一式工事B～D

番号	入札者名	第1回入札		第2回入札						備考
		順位	金額	順位	金額	順位	金額	順位	金額	
1	株式会社ブランドシー	1	27,270,000							低入札調査、落札決定
2	株式会社上村開発	2	36,700,000							
3	丸宮建設株式会社	3	38,000,000							
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										

注:金額は、入札(見積)者が見積もった契約金額の110分の100に相当する金額である。 予定価格(110分の100) 34,738,763
調査基準価格(110分の100) 31,959,662

契約の内容等に関する事項

契約年月日	令和7年5月20日
工事名称	研究本館ほか屋上防水その他改修工事
施工場所	宮崎県都城市横市町6651-2
工事種別	建築一式工事
工事概要等	研究本館、渡廊下、共同研究棟(1) ・防水改修工事(既存防水撤去含む)、サッシ廻りシーリング打ち換え、外壁、軒天及び外階段塗装工事、手摺の塗装・錆落とし、外壁爆裂部等補修、屋外階段の防滑シート貼付、屋上改修用ドレンの新設、竖樋の改修、渡廊下庇瓦棒葺きの撤去・新設、渡廊下ガスボンベ置場スレート屋根の撤去・新設及び鉄骨錆止め塗装、エアコン及び電線管等の障害物の仮撤去・復旧
工事期間	令和7年5月20日から令和7年9月30日まで
契約相手先住所	愛知県名古屋市千種区千種2-8-24
契約相手先名称	株式会社ブランドシー
契約金額(税込み)	¥29,997,000

契約の内容等に関する事項(変更)

変更契約年月日	令和7年9月29日
工事名称	研究本館ほか屋上防水その他改修工事
施工場所	宮崎県都城市横市町6651-2
工事種別	建築一式工事
工事概要等	研究本館、渡廊下、共同研究棟(1) ・防水改修工事(既存防水撤去含む)、サッシ廻りシーリング打ち換え、外壁、軒天及び外階段塗装工事、手摺の塗装・錆落とし、外壁爆裂部等補修、屋外階段の防滑シート貼付、屋上改修用ドレンの新設、竖樋の改修、渡廊下庇瓦棒葺きの撤去・新設、渡廊下ガスボンベ置場スレート屋根の撤去・新設及び鉄骨錆止め塗装、エアコン及び電線管等の障害物の仮撤去・復旧
工事期間	令和7年5月20日から令和7年9月30日まで
契約相手先住所	愛知県名古屋市千種区千種2-8-24
契約相手先名称	株式会社ブランドシー
契約金額(税込み)	¥29,997,000
変更後契約金額(税込み)	¥34,798,500
変更理由	設計変更及び雨天による工期延長のため。

契約の内容等に関する事項(変更)

変更契約年月日	令和7年10月8日
工事名称	研究本館ほか屋上防水その他改修工事
施工場所	宮崎県都城市横市町6651-2
工事種別	建築一式工事
工事概要等	研究本館、渡廊下、共同研究棟(1) ・防水改修工事(既存防水撤去含む)、サッシ廻りシーリング打ち換え、外壁、軒天及び外階段塗装工事、手摺の塗装・錆落とし、外壁爆裂部等補修、屋外階段の防滑シート貼付、屋上改修用ドレンの新設、竖樋の改修、渡廊下庇瓦棒葺きの撤去・新設、渡廊下ガスボンベ置場スレート屋根の撤去・新設及び鉄骨錆止め塗装、エアコン及び電線管等の障害物の仮撤去・復旧
工事期間	令和7年5月20日から令和7年9月30日まで
契約相手先住所	愛知県名古屋市千種区千種2-8-24
契約相手先名称	株式会社ブランドシー
契約金額(税込み)	¥34,798,500
変更後契約金額(税込み)	¥35,500,300
変更理由	設計変更及び雨天による工期延長のため。