別記様式３

# 随意契約に係る情報の公表（工事）

平成23年10月分

| 工事の名称、場所、期間及び種別 | 経理責任者等の氏名並びにその所掌する研究所等名及び所在地 | 契約締結日 | 契約相手方の氏名及び住所 | 随意契約によることとした根拠規定及びその理由（企画競争又は公募） | 予定価格（円） | 契約金額（円） | 落札率（%） | 再就職の役員の数 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 動物衛生研究所（小平）口蹄疫研究施設改修工事 | 農業・食品産業技術総合研究機構統括部長　髙柳　充宏（茨城県つくば市観音台３－１－１） | 平成23年10月3日 | （株）テクノ菱和茨城支店（茨城県土浦市小松１－３－３３ハトリビル２階） | 競争入札に付したが落札せず、再度の入札を行っても落札者がなかったことから会計規程第３８条第４号及び契約事務実施規則第２７条第２項に該当するため。 | 247,890,300 | 246,750,000 | 99.5% | － | |
| 果樹研究所（安芸津）構内道路災害復旧工事（第１回変更） | 農業・食品産業技術総合研究機構統括部長　髙柳　充宏（茨城県つくば市観音台３－１－１） | （平成23年6月3日）<br>平成23年10月24日 | （株）セイム（広島県三原市皆実４－８－６） | 当該工事の施工途中での変更契約であり、左記相手方でなければ工事の継続が困難であることから、会計規程第３８条第１号に該当するため。 | （38,346,000）<br>54,077,100 | （37,800,000）<br>54,033,000 | （98.6%）<br>99.9% | － | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |