競争入札に係る情報の公開(公共工事) 及び公益法人に対する支出の公表・点検の方針について(平成24年6月1日 行政改革実行本部決定)に基づく情報の公開

別記様式2

| <u> </u> | | | | | | | | | | | |
|---|---|--------------|--|----------------------------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------------------------------|---------|------|
| 公共工事の名称、場所、期間及び種別 | 契約担当者等の氏名並びに その所属する部局の名称及 び所在地 | 契約を締結した 日 | 契約の相手方の商号 又は名称及び住所 | 一般競争入札・指 名競争入札の別 (総合評価の実施) | 予定価格(円) | 契約金額(円) | 落札率 (%) | 公益法人の区 分 | 公益法人の場合 国所管、都道 府県所管の区 分 | | . 備考 |
| 東北農業研究センター(福島)放射性物質分析棟設備工事 | 農業・食品産業技術総合研究機 構統括部長 高柳 充宏 (茨城県つくば市観音台3-1- 1) | 平成24年9月11日 | (株)ユアテック (宮城県仙台市宮城野区 榴岡4-1-1) | 一般競争入札 | 227,157,000 | 145,425,000 | 64.0% | - | _ | - | |
| 農村工学研究所変電所低圧盤改修その他工事 | 農業・食品産業技術総合研究機 構統括部長 高柳 充宏 (交城県つくば市観音台3-1- 1) | 平成24年9月11日 | 勝田電設工業(株) 茨城 支店 (茨城県つくば市大字赤 塚610-3) | 一般競争入札 | 137,512,200 | 135,975,000 | 98.9% | - | _ | - | |
| 九州沖縄農業研究センター家畜暑熱繁殖研究棟改修工事 | 農業・食品産業技術総合研究機 構統括部長 高柳 充宏 (交数帳つくば市観音台3-1- 1) | 平成24年9月14日 | (株)竹澤建設 (福岡県田川郡福智町赤 池816) | 一般競争入札 | 59,667,300 | 44,100,000 | 73.9% | - | _ | - | |
| 近畿中国四国農業研究センター(綾部)下水 道管敷設及び給水管改修工事設計及び監理 業務 | 農業・食品産業技術総合研究機 構統括部長 高柳 充宏 (茨城県つくば市観音台3-1- 1) | 平成24年9月25日 | (有)エンジニア綜合事務 所 (兵庫県伊丹市中野東1 -298) | 一般競争入札 | 2,485,553 | 2,289,000 | 92.1% | - | _ | - | |
| 研究本館空調機自動制御改修ほか工事 | 農村工学研究所長 高橋 順二 (茨城県つくば市観音台2-1- 6) | 平成24年9月24日 | (有)シーゲル設備 (茨城県土浦市小松3- 24-25) | 一般競争入札 | 7,954,800 | 7,350,000 | 92.4% | _ | _ | _ | |
| 北海道農業研究センター(芽室)庁舎実験室 建具改修他工事 | 北海道農業研究センター所長 天野 哲郎 (北海道札幌市豊平区羊ヶ丘1) | 平成24年9月13日 | (株)タカケン (北海道帯広市西15条 北8-3) | 一般競争入札 | 7,410,900 | 4,704,000 | 63.5% | - | _ | - | |
| 肥育牛舎牛房鉄柵改修工事 | 東北農業研究センター所長 小 巻 克巳 (岩手県盛岡市下厨川字赤平4) | 平成24年9月25日 | 中亀建設(株) (岩手県盛岡市仙北1- 16-5) | 一般競争入札 | 3,938,550 | 3,937,500 | 99.9% | ı | _ | _ | |
| 近畿中国四国農業研究センター(善通寺)生 野地区圃場潅水設備修繕工事 | 近畿中国四国農業研究センター 四国研究センター四国農業研究 監 児嶋 清 (団川県善通寺市仙遊町1-3- 1) | 平成24年9月20日 | 矢野金物(株) (香川県三豊市高瀬町 新名1220-4) | 一般競争入札 | 6,588,750 | 5,092,500 | 77.3% | _ | _ | _ | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

[※]公益法人の区分において、「公財」は「公益財団法人」、「公社」は「公益社団法人」、「特財」は「特例財団法人」、「特社」は「特例社団法人」をいう。

⁽注)必要があるときは、各欄の配置を著しく変更することなく所要の変更を加えることその他所要の調整を加えることができる。