

随意契約に係る情報の公開（公共工事）
及び公益法人に対する支出の公表・点検の方針について（平成24年6月1日 行政改革実行本部決定）に基づく情報の公開

国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構

公共工事の名称、場所、期間 及び種別	契約担当者等の氏名並びに その所属する部局の名称 及び所在地	契約を締結した日	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	随意契約によることとした業務 方法書又は会計規定等の根拠規 定及び理由	予定価格	契約金額	落札率	再就職の役 員の数	公益法人の場合			備考
									公益法人の 区分	国所管、都道府 県所管の区分	応札・応募者数	
藤本・大わし事業場トイレ改修工 事	本部管理本部藤本・大わし 管理部長 田村 伸也 (茨城県つくば市大わし 1－ 2)	令和7年6月11日	松本建設（株） (栃木県真岡市並木町 2－ 2 1－1)	競争入札に付したが落れせず、 再度の入札を行っても落札者が なかったことから会計規程第 3 8 条第 4 号に該当するため。	144,540,000	142,450,000	98.6%	－	－	－	－	
スマート農業実証フィールド整備 (芽室) 新棟建築ほか工事	本部管理本部総務部長 市 田 尚喜 (茨城県つくば市観音台 3 －1－1)	令和7年6月13日	仁木工業（株） (北海道河東郡音更町大通 3 －2)	スマート農業技術活用促進法の 開発供給実施計画の中で、国研 である農研機構の施設の供用化 を開発供給事業者への支援策と して明記しており、スマート農 業技術の開発と供給の加速化を 目指しており、令和7年度内に竣 工させる計画となっているが、 入札手続において2度の不調と なっており、3度目の入札を行っ た場合、資材の高騰や部品等の 調達が困難な状況があり、補正 予算額の超過の上、今年度内の 竣工ができなくなる。本年度内 に着工できない場合、計画が中 止となることから、政府の重要 施策の遂行に支障をきたすこと になる。そのため、本件は極め て緊急性の高い事案であること から、会計規程第 3 8 条第二号 に該当するため。	89,606,000	89,595,000	100.0%	－	－	－	－	