

低入札価格調査の実施概要

工事名：北海道農業研究センター庁舎分電盤改修工事

調査を実施した業者名：丸光谷口電設株式会社

住 所：北海道札幌市東区北26条東21丁目3番13号

項 目	内 容
1 その価格により入札した理由	入札理由は次のとおりであり、調査の結果、契約の内容に適合した履行が可能。 ・札幌市受注の電気設備改良及び受変電設備更新工事等が終了したことから、新規受注を優先し諸経費を削減したため。 ・当該工事に精通した下請業者を活用することによりコスト軽減をはかることができるため。
2 契約対象工事附近における手持工事の状況	北海道発注「本庁舎照明設備改修工事（その5）」。
3 契約対象工事に関連する手持工事の状況	北海道発注「本庁舎照明設備改修工事（その5）」。
4 契約対象工事箇所と入札者の事業所、倉庫等との関連（地理的条件）	本社から契約対象工事箇所までの距離は約15キロ、所要時間は車で30分程度。
5 手持資材の状況	特になし。
6 資材購入先及び購入先と入札者との関係	分電盤類：北海道古川電気工業株式会社 開閉器・一般材：石垣電材株式会社北営業所 従来よりの信頼関係のある取引業者である。

項 目	内 容
7 手持機械数の状況	重機類は特になし。
8 労務者の具体的供給見通し	協力業者より確保することが可能なため、適切な施工が可能。
9 過去に施工した公共工事名及び発注者	「北海道札幌高等養護学校校舎等増築電気設備工事」（北海道発注）、「南郷18丁目駅電気設備改良工事」（札幌市発注）、「仮称清田区地区センター新築電気設備工事」（札幌市発注）等。
10 経営内容	特記事項なし。
11 上記9の公共工事の成績の状況	北海道、札幌市発注工事の工事成績について「工事施行成績の評定結果について」（写）を入手。それぞれ高い得点を得ており、特に問題となるような点はなし。
12 経営状況	<非公表>
13 信用状態	<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="margin-right: 20px;"> <ul style="list-style-type: none"> ① 建設業法違反の有無 ② 法令遵守の状況 ③ その他 </div> <div style="font-size: 2em; margin-right: 10px;">}</div> <div>問題なし</div> </div>
14 その他の必要な事項	特記事項なし。
15 上記1から14までの内容による調査検討結果	本工事契約について、契約の内容に適合した履行がされないおそれがあるとは認められない。