

低入札価格調査の実施概要

工事名：研究棟ドラフトチャンバー布設替改修工事

調査を実施した業者名：株式会社協立製作所

住 所：東京都千代田区猿樂町 2 - 5 - 8

項 目	内 容
1 その価格により入札した理由	入札理由は次のとおりであり、調査の結果、契約の内容に適合した履行が可能。 ・機器の製作は自社にて行えるため、経営努力によりコスト削減を図った。
2 契約対象工事附近における手持工事の状況	なし
3 契約対象工事に関する手持工事の状況	横浜市消費安全技術センター発注の「ドラフト入替工事」を現在施工中。
4 契約対象工事箇所と入札者の事業所、倉庫等との関連（地理的条件）	事業所から工事場所まで車で約60分
5 手持資材の状況	協力会社から新品で購入する予定
6 資材購入先及び購入先と入札者との関係	資材購入先は、長年の取引を行っている会社であり問題は見受けられない。

項 目	内 容
7 手持機械数の状況	PVCダクト溶接用ヒートガン一式
8 労務者の具体的供給見通し	必要に応じて協力会社より作業員等を確保可能。
9 過去に施工した公共工事名及び発注者	排ガス処理設備改修工事（産業技術総合研究所）、スクラバー改修工事（横浜センター）など多数
10 経営内容	特記事項なし
11 上記9の公共工事の成績の状況	上記9の工事成績については、下請のため工事成績評定通知書はなし。
12 経営状況	<非公表>
13 信用状態	<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="margin-right: 20px;"> <ul style="list-style-type: none"> ① 建設業法違反の有無 ② 法令遵守の状況 ③ その他 </div> <div style="font-size: 2em; margin-right: 10px;">}</div> <div>問題なし</div> </div>
14 その他の必要な事項	特記事項なし
15 上記1から14までの内容による調査検討結果	本工事契約について、契約の内容に適合した履行がされないおそれがあるとは認められない。