

低入札価格調査の実施概要

工事名： スマート農業実証フィールド整備（芽室） 新棟建築ほか工事設計
及び工事監理業務

調査を実施した業者名： 株式会社三輝設計事務所

住所： 福井県福井市和田 1 - 4 - 1 0

項 目	内 容
1 その価格により 入札した理由	設計業務については、特記仕様書を精査し、建物の用途・規模等から必要人工数を算出したうえで、本年度技術者単価に基づき直接人件費を算定し、諸経費および技術料等経費は官庁施設の設計業務等積算基準により算出し、特別経費として建築確認申請に係る行政手数料を加算している。監理業務については、特記仕様書に示されている回数を上回る現場確認および打合せを見込んだ人工数を設定し、同様の手法により直接人件費・諸経費・技術料等経費を算出し、特別経費として完了検査に係る行政手数料を加算している。以上のとおり適正に積算した結果、円滑な業務遂行が可能な金額と判断。
2 配置予定の技術者 その他当該契約の 履行体制	問題なし。
3 手持の測量・建設 コンサルタント等 契約の状況	発注機関：一関工業高等専門学校 工事件名：一関工業高専化学工業実習工場改修設計業務 工 期：令和6年3月～令和6年7月 他3件
4 手持機械等の状況	なし
5 過去に請け負った 官公庁発注の測量・ 建設コンサルタント 等契約名及び発注者	発注機関：北海道防衛局 工事件名：東千歳(5)局舎外壁改修等建築設計 他2件
6 経営内容	問題なし。
7 上記5の測量・建設 コンサルタント等契約の 成績状況	複数の業務成績について「建築工事監理委託業務成績評定通知書」（写）を入手。高い得点を得ており、特に問題となるような点はなし。
8 経営状況	問題なし。
9 信用状態	問題なし。
10 その他の必要な事項	特記事項なし。
11 上記1から10までの 内容による調査 検討結果	本業務について、契約の内容に適合した履行がされない恐れがあるとは認められない。