


低入札価格調査の実施概要

工事名：水路工実験棟人工気象室ほか改修工事

調査を実施した業者名：株式会社木村電設

住 所：茨城県つくば細見957-1

項 目	内 容
1 その価格により入札した理由	入札理由は次のとおりであり、調査の結果、契約内容に適合した履行が可能である。 <ul style="list-style-type: none">・当社より工事場所が近く経費が抑えられるため・資材購入先と長年の取引があり仕入れコストを削減する事が出来るため
2 契約対象工事附近における手持工事の状況	(株)ハヤシ冷熱発注 県南クリーンセンター電気設備工事
3 契約対象工事に関連する手持工事の状況	なし
4 契約対象工事箇所と入札者の事業所、倉庫等との関連（地理的条件）	契約対象工事箇所まで 約10km、 所要時間 20分程度
5 手持資材の状況	なし
6 資材購入先及び購入先と入札者との関係	新明電材(株) 工事店と資材販売店（下請け契約）
7 手持機械数の状況	なし
8 労務者の具体的供給見通し	自社社員 協力会社

項 目	内 容
9 過去に施工した公共工事名及び発注者	①本所 A-7 棟冷蔵室特殊空調機 (RR-1) 改修工事 森林総合研究所 ② 24 岩崎保育所空調設備改修工事 つくば市
1 0 経営内容	特記事項なし
1 1 上記9の公共工事の成績の状況	発注工事の工事成績について、つくば市からの「工事成績評価通知書 (写)」を入手。良好な得点を得ており、特に問題となるような点はなし。
1 2 経営状況	<非公表>
1 3 信用状態	※記載例 ① 建設業法違反の有無 ② 法令遵守の状況 ③ その他 <div style="display: inline-block; vertical-align: middle; margin-left: 20px;">  </div>
1 4 その他の必要な事項	特記事項なし
1 5 上記1から14までの内容による調査検討結果	本工事契約について、契約の内容に適合した履行がされないおそれがあるとは認められない。