

低入札価格調査の実施概要

工事名：果樹研究所（興津）共同実験棟耐震改修工事

調査を実施した業者名：株式会社関道建設

住 所：静岡県駿東郡長泉町下土狩1092番地の26

項 目	内 容
1 その価格により入札した理由	入札理由は次のとおりであり、調査の結果、契約の内容に適合した履行が可能。 予定価格より「その他工事」が大きく減になっている点について、その他工事費（移設費）の項目で、引越業者を用いるのではなく、自社で行うため、費用の低減を図ることが可能。
2 契約対象工事付近における手持工事の状況	4件
3 契約対象工事に関連する手持工事の状況	4件
4 契約対象工事箇所と入札者の事業所、倉庫等との関連（地理的条件）	施工場所から本社、本部事務所共に40km程度、所要時間は自動車使用で約1時間であり、施工に支障はない。
5 手持資材の状況	工事看板を含め、資材については社内で調達する。
6 資材購入先及び購入先と入札者との関係	該当なし

項 目	内 容
7 手持機械数の状況	2トンダンプ、4トンユニック車等、施工に必要な機械を整備している。
8 労務者の具体的供給見通し	必要に応じて、下請会社ならびに協力会社より作業員を確保可能。
9 過去に施工した公共工事名及び発注者	国土交通省中部地方整備局等の公共工事における下請実績有り。
10 経営内容	特記事項なし。
11 上記9の公共工事の成績の状況	請負業務の成績について、国土交通省中部地方整備局等の「工事成績評定通知書」の写しを入手。良好な得点を得ており、特に問題となるような点はなし。
12 経営状況	<非公表>
13 信用状態	<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="margin-right: 10px;"> <ul style="list-style-type: none"> ① 建設業法違反の有無 ② 法令遵守の状況 ③ その他 </div> <div style="font-size: 2em; margin-right: 10px;">}</div> <div>問題なし</div> </div>
14 その他の必要な事項	特記事項なし。
15 上記1から14までの内容による調査検討結果	本工事契約について、契約の内容に適合した履行がされないおそれがあるとは認められない。