

低入札価格調査の実施概要

工事名：西日本農業研究センター（福山）土壌病害管理温室新築工事

調査を実施した業者名：株式会社堀田組

住 所：広島県尾道市新浜 1－9－2 2

項 目	内 容
1 その価格により入札した理由	入札理由は次のとおりであり、調査の結果、契約の内容に適合した履行が可能。 ・協力会社の協力による調達価格の抑制が可能。 ・コロナ禍による受注減少を解消するため、諸経費を抑え従業員の雇用確保を優先した。
2 契約対象工事附近における手持工事の状況	民間からの受注工事 3 件。
3 契約対象工事に関連する手持工事の状況	なし。
4 契約対象工事箇所と入札者の事業所、倉庫等	担当の福山支社から 2.8km 約 10 分、資材倉庫から 9.7km 約 20 分。
5 手持資材の状況	カラーコーン、コーンバー、単管バリケード、単管等の仮設資材。
6 資材購入先及び購入先と入札者との関係	資材購入先は、協力業者から調達するとのことであり問題は見受けられない。
7 手持機械数の状況	ユニック車（3t 吊 2.9t）1 台。
8 労務者の具体的供給見通し	協力会社から労務者を確保する。
9 過去に施工した公共工事名及び発注者	広島県及び尾道市発注工事の施工実績あり。
10 経営内容	特記事項なし。
11 上記 9 の公共工事の成績の状況	広島県発注工事の工事成績について「工事成績評定通知書」（写）を入手。高い得点を得ており、特に問題なし。

項 目	内 容
1 2 経営状況	<非公表>
1 3 信用状態	① 建設業法違反の有無 ② 法令遵守の状況 ③ その他 問題なし
1 4 その他の必要な事項	大正 13 年創業以来、様々な新築工事、建築改修工事の経験あり。また多くの公共工事の施工実績があり、何れも合格以上の評価を得ている。 また ISO14000 の自主運営により環境影響の低減を計画的に行い、施工現場周辺環境の悪化を防止・最低限厳に抑える取り組みを行っている。
1 5 上記 1 から 1 4 までの内容による調査検討結果	本工事契約について、契約の内容に適合した履行がされないおそれがあるとは認められない。