低入札価格調査の実施概要

工事名： 安濃野菜研究拠点受電用配電盤更新工事

調査を実施した業者名： 三重電業株式会社

住所： 三重県津市あかつ台 4 - 7 - 7

項目	内容
1 その価格により入札した理由	他工事、修繕の経験があることから、類似工事施工に関するノウハウがあり、本工事においても効率よく計画し、施工可能であることから、直接工事費の削減が可能であると判断した。
2 契約対象工事附近における手持工事の状況	発注機関：三重県 工事件名：三重県総合文化センター屋外開閉所受電設備等改修工事 工 期：令和4年8月19日～令和6年11月5日 ほか2件
3 契約対象工事に関連する手持工事の状況	無し
4 契約対象工事箇所と入札者の事業所、倉庫等	事務所から対象工事場所までは、車で20分程度。
5 手持資材の状況	問題なし
6 資材購入先及び購入先と入札者との関係	主要な資材は、すべて協力会社から調達する旨、確認。
7 手持機械数の状況	問題なし
8 労務者の具体的供給見通し	自社の作業員をのみで作業が可能。
9 過去に施工した公共工事名及び発注者	発注機関：三重県 工事件名：総合文化センター受変電設備改修工事 他2件
10 経営内容	特記事項なし。

1 1 上記9の公共工事の成績の状況	複数の工事成績について「工事成績評定通知書」（写）を入手。高い得点を得ており、特に問題となるような点はなし。
1 2 経営状況	<非公表>
1 3 信用状態	① 建設業法違反の有無 ② 法令遵守の状況 ③ その他 } 問題なし
1 4 その他の必要な事項	特になし。
1 5 上記1から14までの内容による調査検討結果	本工事契約について、契約の内容に適合した履行がされないおそれがあるとは認められない。