

低入札価格調査の実施概要

工事名： つくば研究拠点実験廃水管修繕工事

調査を実施した業者名： 昭和管工事株式会社

住所： 茨城県つくば市倉掛 8 5 8 - 1

項 目	内 容
1 その価格により入札した理由	本工事に使用できる機材を複数所有しており、前処理及び工事を効率よく施工することが可能であるため。
2 契約対象工事附近における手持工事の状況	発注機関：国立研究開発法人産業技術総合研究機構 工事件名：つくば中央2-12棟01143室他機械設備(スクラバー)改修その他工事 工 期：令和6年10月15日～令和7年3月31日 他 1 件
3 契約対象工事に関連する手持工事の状況	なし
4 契約対象工事箇所と入札者の事業所、倉庫等	・観音台第2 事業場 食品研究部門まで7.8Km おおよそ17 分 作物研究部門まで8.4Km おおよそ19 分 ・観音台第3 事業場 農業環境研究部門まで8.8Km おおよそ19 分 ・藤本・大わし事業場 果樹茶業研究部門まで6.1Km おおよそ14 分 種苗管理センターまで6.8Km おおよそ15 分 生物機能利用研究部門7Km おおよそ16 分
5 手持資材の状況	問題なし。
6 資材購入先及び購入先と入札者との関係	主要な資材は、すべて協力会社から調達する旨、確認。
7 手持機械数の状況	問題なし。
8 労務者の具体的供給見通し	自社及び関連会社より確保予定。

9 過去に施工した公共 工事名及び発注者	発注機関：茨城県 工事件名：令和5年度畜産センター養豚研究所豚舎他新築豚舎設備第1期 工事 他2件
10 経営内容	特記事項なし。
11 上記9の公共工事 の成績の状況	複数の工事成績について「工事成績評定通知書」（写）を入手。高い得点を得 ており、特に問題となるような点はなし。
12 経営状況	問題なし。
13 信用状態	① 建設業法違反の有無 ② 法令遵守の状況 ③ その他 } 問題なし
14 その他の必要な事項	特になし。
15 上記1から14まで の内容による調査 検討結果	本工事契約について、契約の内容に適合した履行がされないおそれがあるとは認 められない。