

発注の見通し

国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構

対象 1 工事：（1）一般競争入札

令和7年度 補正予算における発注予定情報

1 工事

（1）一般競争入札

1) 工事名：芽室研究拠点施設整備工事（R7 補正）

（発注者：国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構）

ア) 工事種別：電気工事、管工事建築一式工事

イ) 工事場所：北海道河西郡芽室町新生南9線4

ウ) 工期：33ヶ月

エ) 工事概要：芽室研究拠点において既存建物の取り壊し並びに建替を行う。

オ) 入札予定期限：令和9年度第1・四半期（令和9年6月下旬）

カ) 摘要：

2) 工事名：上越研究拠点施設整備工事（R7 補正）

（発注者：国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構）

ア) 工事種別：電気工事、管工事建築一式工事

イ) 工事場所：新潟県上越市稻田1-2-1

ウ) 工期：33ヶ月

エ) 工事概要：上越研究拠点において既存建物の取り壊し並びに建替を行う。

オ) 入札予定期限：令和9年度第1・四半期（令和9年6月上旬）

カ) 摘要：

3) 工事名：盛岡研究拠点施設整備工事（R7 補正）

（発注者：国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構）

ア) 工事種別：電気工事、管工事建築一式工事

イ) 工事場所：岩手県盛岡市下厨川字赤平4

ウ) 工期：33ヶ月

エ) 工事概要：盛岡研究拠点において既存建物の取り壊し並びに建替を行う。

オ) 入札予定期限：令和9年度第1・四半期（令和9年6月下旬）

カ) 摘要：

4) 工事名：筑後研究拠点施設整備工事（R7 補正）

（発注者：国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構）

ア) 工事種別：電気工事、管工事建築一式工事

イ) 工事場所：福岡県筑後市大字和泉 496

ウ) 工期：33 ヶ月

エ) 工事概要：筑後研究拠点において既存建物の取り壊し並びに建替を行う。

オ) 入札予定時期：令和 9 年度第 1 ・四半期（令和 9 年 6 月下旬）

カ) 摘要：

5) 工事名：スマート農業研究本館整備工事（R7 補正）

（発注者：国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構）

ア) 工事種別：電気工事、管工事建築一式工事

イ) 工事場所：茨城県つくば市観音台 1 丁目 31-1

ウ) 工期：33 ヶ月

エ) 工事概要：つくば研究拠点（観音台第 1 地区）において既存建物の取り壊し並びに建替を行う。

オ) 入札予定時期：令和 9 年度第 1 ・四半期（令和 9 年 6 月下旬）

カ) 摘要：

6) 工事名：総合畜舎整備工事（R7 補正）

（発注者：国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構）

ア) 工事種別：電気工事、管工事建築一式工事

イ) 工事場所：北海道札幌市豊平区羊ヶ丘 1

ウ) 工期：33 ヶ月

エ) 工事概要：札幌研究拠点において総合畜舎の建替を行う。

オ) 入札予定時期：令和 9 年度第 1 ・四半期（令和 9 年 6 月下旬）

カ) 摘要：

7) 工事名：新品種育成加速温室整備工事（R7 補正）

（発注者：国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構）

ア) 工事種別：電気工事、管工事建築一式工事

イ) 工事場所：茨城県つくば市観音台 3 丁目 1-1

ウ) 工期：25 ヶ月

エ) 工事概要：本部地区において新品種育成加速温室（閉鎖系）の新築を行う。

オ) 入札予定時期：令和 8 年度第 4 ・四半期（令和 9 年 2 月中旬）

カ) 摘要：

8) 工事名：観音台東第2本館外壁ほか改修工事（R7補正）

（発注者：国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構）

ア) 工事種別：建築一式工事

イ) 工事場所：茨城県つくば市観音台3丁目1-3

ウ) 工期：8ヶ月

エ) 工事概要：農業環境研究部門研究本館の外壁等の改修を行う。

オ) 入札予定時期：令和8年度第2・四半期

カ) 摘要：

9) 工事名：構造生物学研究棟空調ほか改修工事（R7補正）

（発注者：国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構）

ア) 工事種別：電気工事、管工事建築一式工事

イ) 工事場所：茨城県つくば市観音台2丁目1-2

ウ) 工期：8ヶ月

エ) 工事概要：分析研究センター（観音台第2事業場）において構造生物学研究棟の空調機等の改修を行う。

オ) 入札予定時期：令和8年度第2・四半期（令和8年8月上旬）

カ) 摘要：

10) 工事名：種苗管理センター雲仙農場栽培試験施設整備工事（R7補正）

（発注者：国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構）

ア) 工事種別：電気工事、管工事建築一式工事

イ) 工事場所：長崎県雲仙市瑞穂町西郷戊1494-34

ウ) 工期：7ヶ月

エ) 工事概要：種苗管理センター雲仙農場においてイチゴ栽培用温室の整備を行う。

オ) 入札予定時期：令和8年度第2・四半期（令和8年8月中旬）

カ) 摘要：

11) 工事名：観音台東第1本館屋上防水ほか改修工事（R7補正）

（発注者：国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構）

ア) 工事種別：電気工事、管工事建築一式工事

イ) 工事場所：茨城県つくば市観音台3丁目1-5

ウ) 工期：7ヶ月

エ) 工事概要：動物衛生研究部門研究本館の屋上防水改修並びに局所排気装置等の設備改修を行う。

オ) 入札予定時期：令和8年度第2・四半期（令和8年9月上旬）

カ) 摘要：

12) 工事名：複合領域研究センター実験室改修工事（R7 補正）

（発注者：国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構）

ア) 工事種別：電気工事、管工事建築一式工事

イ) 工事場所：茨城県つくば市観音台2丁目1-12

ウ) 工期：6ヶ月

エ) 工事概要：食品研究部門複合領域棟実験室の一部改修を行う。

オ) 入札予定期：令和8年度第2・四半期

カ) 摘要：

13) 工事名：小平海外病研究拠点エネルギー機械室改修工事（R7 補正）

（発注者：国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構）

ア) 工事種別：電気工事、管工事

イ) 工事場所：東京都小平市上水本町6丁目20-1

ウ) 工期：9ヶ月

エ) 工事概要：動物衛生研究部門小平研究拠点においてエネルギー機械室の機器設備改修を行う。

オ) 入札予定期：令和8年度第2・四半期

カ) 摘要：

14) 工事名：藤本第3本館屋上防水ほか改修工事（R7 補正）

（発注者：国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構）

ア) 工事種別：建築一式工事、防水工事

イ) 工事場所：茨城県つくば市藤本2-2

ウ) 工期：6ヶ月

エ) 工事概要：藤本第3本館（種苗管理センター）の屋上防水等の改修を行う。

オ) 入札予定期：令和8年度第2・四半期

カ) 摘要：

15) 工事名：種苗管理センター沖縄農場庁舎屋上防水ほか改修工事（R7 補正）

（発注者：国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構）

ア) 工事種別：建築一式工事、防水工事

イ) 工事場所：沖縄県国頭郡東村宮城404

ウ) 工期：6ヶ月

エ) 工事概要：種苗管理センター沖縄農場本館の屋上防水等の改修を行う。

オ) 入札予定期：令和8年度第2・四半期

カ) 摘要：